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Lentävänniemen keskusta 8556 ja 8939 kaavatalous ja päästölaskenta

Kaavatalous

Asemakaavamuutosalueet 8556 ja 8939 sijoittuvat Lentävänniemen keskustaan. Kaupungin ta-

voitteena hankkeessa on myös turvata ja kehittää maankäytön suunnittelun keinoin Lentävän-

niemen keskusta-alueen lähipalveluita ja mahdollistaa liiketilojen toteuttamista. Kaavamuutos

8556 mahdollistaa alueen täydennysrakentamisen asuin- ja liikerakentamisen käyttöön. Samalla

nykyinen liikerakennus puretaan. Kaavamuutoksen 8939 tavoitteena on kolmen uuden

asuinkerrostalon sijoittaminen nykyisille kerrostalotonteille.

Kaupungin toteutusvastuulle tulevien yleisten alueiden toteutuksen välittömät kustannusvaiku-

tukset on arvioitu erillisselvityksenä (Ville Pöysti, AFRY Finland Oy, 24.8.2023). Männistönkujan

ja Lentävänniemenaukion rakennuskustannuksiksi on arvioitu muodostuvan n. 400 000 M€

(hintataso 132,44 (2015=100)). Suunnitelmien ollessa vasta yleissuunnitelmatasolla, ovat arvioi-

dut kustannukset suuntaa antavia. Kustannusarvio on muutettu hankeosalaskelmaksi päästölas-

kentaa varten.

Vesihuoltoverkoston kustannusarvio on n. 170 000 €, josta hulevesiverkoston osuus n. 65 000 €

(hintataso 132,44 (2015=100)).

Suunnittelu-, rakennuttamis- ja muiden tilaajatehtävien, sekä riskivarauksen osuus kaupungille

kohdistuvista yleisten alueiden rakentamiskustannuksista (n. 600.000 €) on noin 30 %.

Kaavamuutosalueet sijaitsevat liikenteen kehittämishankkeen, raitiotien vaikutusalueella, mitä

ei ole huomioitu kaavan toteutuksen kustannuksissa. Lisäksi kaupungille aiheutuu kustannuksia

mahdollisista johtosiirroista. Tiedossa on ainakin kaukolämpöverkostoon liittyviä johtosiirtoja,

tältä osin suunnittelu tarkentuu myöhemmin.
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Kaupungin tulovaikutuksia tai yksityisten toimijoiden menoja ja tuloja tai niistä kaupungille

mahdollisesti välillisesti aiheutuvia vaikutuksia ei ole tarkemmin arvioitu.

Yleisten alueiden rakentamisen hiilijalanjälki 135 800 kgCO₂e muodostuu katujen, aukioiden ja

vesihuoltoverkoston rakentamisesta.

Tampere 21.11.2023

Johtava erikoissuunnittelija Heini Raasakka
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Lentävänniemen keskusta 8556 ja 8939 purkutyöt, päästölaskelma

1. Liikerakennuksen purku 8556

Purkamisen määräksi kuutioina on arvioitu n. 9200m3.

Purkamistyön kustannus- ja päästölaskelmassa käytetty oletuksina

o Liikerakennus

o Kaksikerroksinen

o Jäte kaatopaikalle

o Purkujätteen kuljetusmatka 10-20 km

o Purkutyön vaikeusaste/olosuhteet normaalit

o Pölynesto

Päästölaskelma 85 900 kgCO₂e

Asbestin käyttö rakennusmateriaaleissa on ollut yleisintä 1960- ja 1970-luvuilla.

Mikäli tässä purkukohteessa on asbestia, kustannusarvio voi kasvaa jopa +50 %.

Purkamisen kustannuksista vastaa maanomistaja.

2. Autotallien purku 8939

Ei vielä arvioitu kustannuksia tai päästöjä.

Tampere 21.11.2023

Johtava erikoissuunnittelija Heini Raasakka
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