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1. HANKKEEN SISÄLTÖ JA TOTEUTUS 
 
 
Kustannusarviossa käsitelty alue sijaitsee Tampereen kaupungissa. Suunnittelualue sijaitsee 
Näsijärven rannalla n. 12 km kaupungin keskustasta koilliseen, Jyväskylään johtavan vt9 
pohjoispuolella. Alue rajautuu etelässä valtatie 9, lännessä Aitolahden vanhaan kirkkoon, pohjoisessa 
IsoLumoja-järven eteläpuolelle ja idässä Näätäsuohon ja Lintukalliontiehen. Maaperä kaava-alueella 
on pääosin hiekkamoreenia, kalliota ja turvetta. Alavilla mailla esiintyy savea ja hiesua. 
 
Kaava –alueen kokonaispinta –ala on n.  17 m2km. Alueesta  on laadittu kolme (3) eri 
suunnitteluratkaisua, josta kustakin on laadittu oma kustannusarvionsa.  
 
Hankkeeseen sisältyvät seuraavat toimenpiteet:  
 
Alueen asunto- ,teollisuus-, työpaikka-, yleisten palvelujen,- ja keskustatoimintojen -alueiden 
rakentaminen; 

 
o Katuverkon rakentaminen   
o Aukioiden ja puistoalueiden rakentaminen  
o Vesihuollon rakentaminen  
o Valaistuksen, kaukolämmön, sekä sähkö- ja televerkoston rakentaminen 
o Puistoalueiden rakentaminen 
o Siltojen rakentaminen 
 
Alueen pääväylien rakentaminen; 
 
o Alueen pääväylien rakentaminen tarvittavine järjestelmineen 
o Pääväylien kevyen liikenteen järjestelyt 
o Alueen runkovesihuoltoverkon pääväylien mukaisesti 
o Siltojen rakentaminen 
o Ulkoilureittien rakentaminen 

 
Erityisalueiden rakentaminen; 
 
o Jätteenkäsittelyalue 
o Uimarannat 
o Pienvenesatamat 
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2. LÄHTÖTIEDOT 
 
Käytettävissämme olleet suunnitelmat ja asiakirjat: 
 

o Nurmi-Sorilan osayleiskaava, Osallistumis - ja arviontisuunnitelma-asiakirja (pvm. 10.4.2006) 
o Nurmi-Sorilan osayleiskaava, Lähtökohdat-asiakirja (pvm. 10.4.2006) 
o Nurmi-Sorila, kaavakartat Järvikaupunki, Pientalokaupunki, Kehäkaupunki (pvm. 7.5.2007) 
o Nurmi-Sorila, kaavamerkintäkartat Järvikaupunki, Pientalokaupunki, Kehäkaupunki (pvm. 

7.5.2007) 
o Mitoitustaulukko alueiden pinta-aloista ja aluetehokkuuksista (pvm. 7.5.07) 
o Teiden pituudet-taulukko (pääväylät) (pvm. 10.4.07) 
o Rakennettavuuskartta (pvm. 27.2.1991) 
o Viherverkkokartat (pvm. 7.5.2007) 
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3. LASKENTAMUISTIO 
 
Kustannusarvion perusteet: 
 

• HoLan kaavalaskelmassa esitetyt rakentamiskustannukset sisältävät urakoitsijan 
yhteiskustannukset  (10 %) ja työmaakatteen  (10 %). 

 
• Kustannukset on laskettu perustuen alueiden pinta-alaan, toiminnalliseen luokkaan,   

rakennusoikeuteen ja pohjaolosuhteisiin. Mallinnus ei huomioi asukasmäärää tai 
yksittäisten rakennusten aiheuttamaa kustannusvaikutusta.  

 
• Pohjaolosuhteet on laskettu keskimäärin rakennettavuuskartasta. Pääosin alue on 

helposti tai normaalisti rakennettavaa. Tarvittavat pohjanvahvistustoimenpiteet sisältyvät 
hankeosahintaan. 

 
• Alueiden pinta-alat on eroteltu toiminnallisen luonteen mukaan (esim. asunto- , teollisuus- 

ja palvelualueet erikseen).  
 
• Kaavamalli laskee oletusmäärät ja kustannukset kaduille, liittymille, kevyelle liikenteelle, 

virkistysalueille ja järjestelmille.  
 
• Alueen pääväylät (kantatiet ja kokoojakadut) on laskettu erikseen, ja niille on laskettu 

molemmin puolin kulkevat kevyen liikenteen väylät ja valaistus. Kustannus perustuu 
väylän pituuteen, leveyteen, väyläluokkaan ja pohjaolosuhteisiin. 

 
• Väylän hinta sisältää kaikki sen rakentamiseen tarvittavat rakennusosat (esim. 

pohjanvahvistustyöt, kuivatus ja ajoratamerkinnät sisältyy perushintaan). 
Lisäkustannuksia seuraavista osioista: sillat, kevytliikenne, katuvihreä, liittymät , 
valaistus, vesihuoltorunkolinjat. 

 
• Kaava-alueiden ulkopuoliset vesihuoltokustannukset on laskettu erikseen . Mitoituksena 

on käytetty kokoojakatujen pituuksia.  
 
• Työnaikainenen liikenteenohjaus ja järjestelyt on huomiotu hankkeen häiriöisyyttä 

arvioitaessa. 
 

• Rakennuttamiskustannukset 5 % ja suunnittelukustannukset 5% 
 
• Lisä- ja muutostyövaraukset 5,5 % 

 
 
Kaavalaskenta ei huomioi seuraavia seikkoja: 

 
• Luonnotilaan jätettäviä alueita (kaavakartan VL  ja M sekä MU–alueet). 
• Tonttien esirakentamista tms. yksityisten rakentajien suorittamaa rakentamista 
• Maa-alueiden lunastuskustannuksia 
• Mahdollista vaiheittain rakentamista 
• Saastuneen maaperän puhdistamista 
• Meluesteitä tms. erikoisrakenteita. Jätteenkäsittelyalue, uimarannat ja pienvenesatamat 

laskettu kohdassa ”muut kustannukset” 
 
Huom! Kustannusarvio käsittää alueen infrarakentamisesta aiheutuvat kustannukset, mutta ei ota 
kantaa alueen rakentamisesta aiheutuvaan elinkaaren kokonaistaloudelliseen kannattavuuteen. 
Kustannusarvio perustuu sille olettamukselle, että kaikki vaihtoehdot täyttävät tilaajan vaatimukset ja 
tavoitteet hankkeelle. 
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4. KAAVA - ALUEEN RAKENNUSKUSTANNUKSET 
 
4.1 Kokonaiskustannukset 
 
Hankkeen rakennuskustannukset on laskettu Rapal Oy:n kehittämällä 
Hankeosalaskentamenetelmällä ja HoLa –laskenta-ohjelmistolla. Kustannustasona on käytetty mvr-
indeksiä   3 / 2007  (pisteluku 126,4) ja aluekerrointa 100 (Tampere). Kaikki tässä 
kustannusarviossa esitetyt kustannukset ovat arvonlisäverottomia. 
 

Vaihtoehto Järvikaupunki Kehäkaupunki Pientalokaupunki

Hankeosat 106 989 388 96 062 317 113 867 191

Yhteensä 106 989 388 96 062 317 113 867 191

Suunnittelupalvelut ( 5% ) 5 349 469 4 803 116 5 693 360

Rakennuttaminen ( 5 %) 5 349 469 4 803 116 5 693 360

Lisä- ja muutostyövaraus ( 5,5% ) 5 884 416 5 283 427 6 262 696

Kaikki yhteensä 123 572 743 110 951 976 131 516 606
 

 
 
Koontitaulukko vaihtoehdoittain on esitetty liitteessä 1.  
 
Seuraavilla sivuilla on esitetty kaavalaskennan tuloksena saadut hankeosalaskentaraportit (liite 2). 
HoLa-mallinnus ei toistaiseksi tulosta määräraportteja. 
.   
Tarjouksia vertailtaessa hankkeen kustannusarvio tulee korjata vastaamaan arvioidun 
aloitusajankohdan kustannustasoa. 
 
4.2 Hankeosataulukko 
 
Hankeosataulukot on esitetty liitteessä 3. Niissä on kuvattu hankeen sisältö hankeosittain.  
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5. ANALYYSI 
 
5.1 Vertailu 
 
Suunnitelmaratkaisujen kustannusarvioita vertailtaessa on kiinnitettävä huomoita suunniteltujen 
asuinalueiden luokkaan ja niiden optimaaliseen sijoittumiseen maaperäolosuhteiden kannalta. 
Tiiviimmin rakennettu alue tarkoittaa myös tiivimpää infrarakentamista, mutta asukasta kohden 
kustannukset ovat edullisemmat. 
 
Liitteessä 1 esitetystä taulukosta ilmenee, että suunnitteluvaihtoehtojen kustannukset eivät 
merkittävästi eroa toisistaan. Joihinkin kustannuseroihin on kuitenkin hyvä kiinnittää huomiota. 
 
Tehdyn kustannustarkastelun perusteella tilaajalle edullisin vaihtoehto on ”Kehäkaupunki”  . 
Suunnitteluvaihtoehto tulee muita edullisemmaksi kokonaiskustannuksiltaan sekä myös suhteessa 
tulevaan asukasmäärään.  Tämä perustuu sille olettamukselle, että kaikki vaihtoehdot täyttävät 
tilaajan vaatimukset ja tavoitteet hankkeelle. Tähän tulee kiinnittää huomiota vaihtoehtoa valittaessa 
ja jatkosuunnittelusta päätettäessä.  
 
Vaihtoehto ”Pientalokaupunki”  nousee kalleimmaksi kokonaiskustannuksiltaan, sillä asuinalueita on 
paljon. Vaihtoehdossa on toiseksi korkein asukasmäärä. Vaihtoehdon kustannusta nostaa myös 
Kaitavedentien suunniteltu leventäminen 2 + 2 kaistaiseksi. Toisaalta taas kokoojakatuverkko on 
suppeampi, ja väyläverkko painottuu asuinaluiden tonttikaduille. Alueelle on suunnitteilla muita 
vaihtoehtoja vähemmän teollisuusalueita.  
 
Kokonaiskustannuksiltaan toiseksi kalleimmaksi nousee vaihtoehto ”Järvikaupunki”, jossa 
pääväyläverkosto on tihein, mutta asukasmäärä on n. samaa tasoa kuin vaihtoehdossa 
”Pientalokaupunki”. Asuntoalueiden kustannus on suurempi kuin vaihtoehdossa ”Kehäkaupunki”, 
vaikka alueet ovat väyläverkostoltaan ja teollisuusalueiltaan samantasoiset. 
 
 
 
5.2. Loppuanalyysi 
 
Tässä kustannusarviossa on laskettu suunnitelman ”Nurmi-Sorilan osayleiskaava”  
rakennuskustannukset kolmesta eri suunnitelmavaihtoehdosta. Valtaosa kustannuksista muodostuu 
asuinalueiden kohdalla. Kustannusarvion tarkkuutta tarkasteltaessa on huomattavissa seuraavat 
epävarmuustekijät: Hankkeen häiriöisyys, joka tässä kustannusarviossa on arviotu keskimääräiseksi. 
Häiriöisyyteen vaikuttaa mm. alueella jo olemassaolevan rakennetun ympäristön vaikutus 
rakentamistöihin ja ympäristönsuojelun aiheuttamat lisäkustannukset . Lisäksi kustannuksiin vaikuttaa 
maa-alueiden lunastukset.  
 
Kustannusarvion muita epävarmuustekijöitä ovat siltojen, väylien ja erikoisrakenteiden lopulliset 
suunnitelmaratkaisut. Epävarmuutta aiheuttavat myös rakenteiden lopulliset määrät ja suoritteet, jotka 
on mallinnettu. Näiden epävarmuustekijöiden tarkasteluun tulisi kiinnittää huomiota seuraavissa 
suunnitteluvaiheissa. 
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Lisätietoja ja kustannuserittelyjä annamme tarvittaessa halutulla tavalla: 
 
 
 

         
     
_______________________________________________________________ 

Kirsi Lilja 
          
         
 

     
 
 
 

 
Liiteet: 

- Kustannusten koontiraportti  (liite 1) 
- Hankeosalaskentaraportit vaihtoehdoittain (liite 2) 
- Hankeosaluettelot vaihtoehdoittain (liite 3) 



LIITE 1
Koontiraportti

Ryhmä Järvikaupunki / 11287 as. Kehäkaupunki / 10959 as. Pientalokaupunki / 11048as.

Asuntoalueet 73 497 685 63 849 461 86 150 491

Keskustatoimintojen alueet 6 060 541 4 643 567 5 489 149

Liikenneväylät, Tiehallinto (kantatiet 1 634 291 1 634 807 4 212 702
sis. keveyn liik. väylät ja valaistus, sillat)

Liikenneväylät (pää- ja kokoojakadut, 10 529 449 9 319 905 7 119 139
sis. keveyn liik. väylät ja valaistus, sillat)

Teollisuusalueet 2 106 375 4 434 550 2 199 191

Vesihuoltorunkolinjat (ei kaava-alueen sisällä) 4 777 825 4 937 933 2 889 477

Julkisten palvelujen alueet 5 259 063 6 286 995 4 839 874

Työpaikka-alueet 2155915 0 0

Muut kustannuset (Jätteenkäsittelyalue, 968246 955 099 967 170
uimarannat, venesatamat)

Yhteensä 106 989 390 96 062 317 113 867 193

Suunnittelupalvelut (5 %) 5 349 470 4 803 116 5 693 360

Rakennuttaminen (5%) 5 349 470 4 803 116 5 693 360

Lisä- ja muutostyövaraus (5,5%) 5 884 416 5 283 427 6 262 696

Kaikki yhteensä 123 572 745 110 951 976 131 516 608

Kustannus / asukas 10 948 10 124 11 904



Littera U/K Yks.

1211 U m2

1211 U m2

1211 U m2

1211 U m2

1211 U m2

1211 U m2

1211 U m2

1211 U m2

1211 U m2

1211 U m2

1211 U m2

1211 U m2

1211 U m2

1211 U m2

1211 U m2

1211 U m2

1211 U m2

1211 U m2

1211 U m2

1211 U m2

1211 U m2

1211 U m2

1211 U m2

1211 U m2

1211 U m2

1211 U m2

1211 U m2

1211 U m2

1211 U m2

1211 U m2

1211 U m2

1211 U m2

1211 U m2

1211 U m2

1213 U m2

1213 U m2

1213 U m2

1213 U m2

HoLa - Hankeosalaskenta
Investointihankkeen hankeosalaskenta, 
ryhmittäin

Hankkeen nimi: N-S, JÄRVIKAUPUNKI

Laskija: kirsil_rapal

Laskentaorganisaatio: Rapal Oy

MAKU-indeksi (Laskelman hintataso): 126.4

Aluekerroin: 1

Hankkeen paikkakunta/osoite: Tampere

1000 - 4000, 5100 - 5500, MUUT
Investointihankkeen hankeosat ja muut kustannukset

Tyyppi Hankeosan nimi Määrä Yks. hinta Kokonaishinta

Ryhmän nimi: Asuntoalueet
Asuntoalue A 1 194943 18,02 € 3 512 880 €

1 364 880 €

Asuntoalue A 3 93387 17,16 € 1 602 180 €

Asuntoalue A 2 75627 18,05 €

3 729 802 €

Asuntoalue A 5 64879 22,36 € 1 450 517 €

Asuntoalue A 4 211063 17,67 €

1 043 490 €

Asuntoalue A 7 269071 21,61 € 5 814 057 €

Asuntoalue A 6 36653 28,47 €

990 005 €

Asuntoalue A 12 25360 31,86 € 807 850 €

Asuntoalue A 11 39689 24,94 €

1 854 456 €

Asuntoalue A 14 139890 20,35 € 2 846 290 €

Asuntoalue A 13 73160 25,35 €

3 012 444 €

Asuntoalue A 16 185011 20,74 € 3 837 482 €

Asuntoalue A 15 135848 22,18 €

4 622 806 €

Asuntoalue A 18 104332 26,06 € 2 719 016 €

Asuntoalue A 17 230396 20,06 €

564 448 €

Asuntoalue A 20 87568 34,67 € 3 036 279 €

Asuntoalue A 19 19917 28,34 €

2 833 551 €

Asuntoalue A 25 22088 26,91 € 594 414 €

Asuntoalue A 21 91319 31,03 €

883 301 €

Asuntoalue A 30 174224 18,15 € 3 162 443 €

Asuntoalue A 29 23481 37,62 €

4 452 059 €

Asuntoalue A 32 180581 38,51 € 6 954 236 €

Asuntoalue A 31 215854 20,63 €

3 169 255 €

Asuntoalue A 37 13048 3,54 € 46 174 €

Asuntoalue A 36 144253 21,97 €

108 134 €

Asuntoalue A 39 24860 25,38 € 630 947 €

Asuntoalue A 38 30930 3,50 €

776 636 €

Asuntoalue A 43 10372 3,50 € 36 344 €

Asuntoalue A 40 34374 22,59 €

50 915 €

Asuntoalue A 45 254737 17,23 € 4 388 798 €

Asuntoalue A 44 15901 3,20 €

1 115 129 €

Asuntoalue A 47 201876 3,58 € 723 380 €

Asuntoalue A 46 62200 17,93 €

763 088 €

Ryhmä yhteensä: 73 497 685 €

Ryhmän nimi: Julkisten palvelujen alue

Asuntoalue A 48 213637 3,57 €

1 397 230 €

Julkiset ja palvelu PY 22 111331 18,48 € 2 057 608 €

Julkiset ja palvelu PY 8 76490 18,27 €

425 823 €

Julkiset ja palvelu PY 27 34641 22,99 € 796 523 €

Julkiset ja palvelu PY 26 8070 52,77 €
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Littera U/K Yks.

1213 U m2

112 U m

611 U kpl

1081 U m

1213 U m2

1213 U m2

1213 U m2

1213 U m2

132 U m

132 U m

132 U m

132 U m

132 U m

132 U m

132 U m

621 U kpl

622 U kpl

621 U kpl

412 U m

412 U m

412 U m

412 U m

412 U m

1082 U m

421 U m

622 U kpl

311 U m

311 U m

9013 U kpl

9012 U m2

9013 U kpl

HoLa - Hankeosalaskenta
Investointihankkeen hankeosalaskenta, 
ryhmittäin

1000 - 4000, 5100 - 5500, MUUT
Investointihankkeen hankeosat ja muut kustannukset

Tyyppi Hankeosan nimi Määrä Yks. hinta Kokonaishinta

Ryhmän nimi: Julkisten palvelujen alue
Julkiset ja palvelu PY 42 19205 30,30 € 581 881 €

Ryhmä yhteensä: 5 259 063 €

Ryhmän nimi: Kantatie
479 435 €

T-liittymä tie T-liittymät Kaitavedentie 4 6 705,91 € 26 824 €

Kantatie Kaitavedentie 2300 208,45 €

144 890 €

Ryhmä yhteensä: 651 150 €

Ryhmän nimi: Keskusta-alue

Tievalaistus Tievalaistus Kaitavedentie 2300 63,00 €

706 963 €

Julkiset ja palvelu C 10 55181 28,39 € 1 566 608 €

Julkiset ja palvelu C 9 25360 27,88 €

2 120 588 €

Julkiset ja palvelu C 24 95731 17,41 € 1 666 382 €

Julkiset ja palvelu C 23 109424 19,38 €

Ryhmä yhteensä: 6 060 541 €

Ryhmän nimi: Kokoojakadut
534 095 €

Kokoojakatu Nattarin puistokatu 2925 560,52 € 1 639 513 €

Kokoojakatu Aitoniementie 1600 333,81 €

818 859 €

Kokoojakatu Perämäentie 1255 441,43 € 554 000 €

Kokoojakatu Näätäsuontie 1855 441,43 €

176 577 €

Kokoojakatu Sorilanjoenkatu 1335 560,52 € 748 290 €

Kokoojakatu Pulesjärventie 400 441,44 €

110 359 €

T-liittymä katu T-liittymät Nattarin 
i t k t

2 6 490,27 € 12 981 €

Kokoojakatu Vanha Kaitavedentie 250 441,44 €

13 586 €

T-liittymä katu T-liittymä Aitoniementie 1 7 689,22 € 7 689 €

X-liittymä katu x-liittymä Nattarin 
i t k t

1 13 585,52 €

359 535 €

KLV muun väylän yhteydessä Klvt Nattarin pk 5850 165,82 € 970 044 €

KLV muun väylän yhteydessä Klvt Aitoniementie 3200 112,35 €

282 011 €

KLV muun väylän yhteydessä Klvt Pulesjärventie 800 112,35 € 89 884 €

KLV muun väylän yhteydessä Klvt Perämäentie 2510 112,35 €

221 369 €

Katuvalaistus Katuvalaistus kokoojakadut 11110 71,34 € 792 554 €

KLV muun väylän yhteydessä Klvt Sorilanjoenkatu 1335 165,82 €

706 214 €

X-liittymä katu x-liittymä Kaitavedentie 1 13 585,52 € 13 586 €

Pururata Ulkoiluväylä 38400 18,39 €

Ryhmä yhteensä: 8 051 146 €

Ryhmän nimi: Kokoojakatujen sillat
983 141 €

Laattasilta tie/katu Katusilta 2 70 13 959,47 € 977 163 €

Laattasilta tie/katu Katusilta 1 70 14 044,86 €

1 501 140 €

Ryhmä yhteensä: 3 461 443 €

Ryhmän nimi: Muut alueet

Muu kappale [kpl] Kevyen liikenteen akk 5 300 227,96 €

409 133 €

Muu kappale [kpl] Uimaranta 2 127 104,71 € 254 209 €

Muu alue [m2] Jätteenkäsittelyalue 831272 0,49 €
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Littera U/K Yks.

9013 U kpl

1215 U m2

1215 U m2

1215 U m2

1114 U m

1114 U m

HoLa - Hankeosalaskenta
Investointihankkeen hankeosalaskenta, 
ryhmittäin

1000 - 4000, 5100 - 5500, MUUT
Investointihankkeen hankeosat ja muut kustannukset

Tyyppi Hankeosan nimi Määrä Yks. hinta Kokonaishinta

Ryhmän nimi: Muut alueet
Muu kappale [kpl] Pienvenesatamat 2 152 451,82 € 304 904 €

Ryhmä yhteensä: 968 246 €

Ryhmän nimi: Teollisuusalue
2 106 375 €

Ryhmä yhteensä: 2 106 375 €

Ryhmän nimi: Työpaikka-alue

Teollisuus ja varasto T 35 240333 8,76 €

1 348 190 €

Teollisuus ja varasto TP 34 63465 12,73 € 807 725 €

Teollisuus ja varasto TP 33 136554 9,87 €

Ryhmä yhteensä: 2 155 915 €

Ryhmän nimi: Vesihuolto
2 798 422 €

Yhdistelmärunkolinja Vesihuolto, pehmeällä 
(kaava-alueiden ulkop)

4260 464,65 € 1 979 403 €

Yhdistelmärunkolinja Vesihuolto (kaava-alueiden 
ulkopuolinen)

6825 410,03 €

Ryhmä yhteensä: 4 777 825 €

Hankeosat ja muut kustannukset yhteensä: 106 989 388 €

5600 -5700
Investointihankkeen hanketehtävät

% Hinta
Rakennuttamistehtävät: 5,00 % 5 349 470 €

Suunnittelutehtävät: 5,00 % 5 349 470 €

Maa-alueiden hankintakustannukset: 0,00 % 0 €

Rahoitus: 0,00 % 0 €

Markkinointi: 0,00 % 0 €

Suunnittelun aikaiset hintatason muutokset: 0,00 % 0 €

Rakentamisen aikaiset hintatason muutokset: 0,00 % 0 €

Lisä- ja muutosvaraukset: 5,50 % 5 884 417 €

Riskivaraukset: 0,00 % 0 €

Hanketehtävät yhteensä: 16 583 357 €

Investointihanke yhteensä (alv 
0%)

123 572 745 €
(alv 22%): 27 186 004 €

Investointihanke yhteensä (alv 
22%)

150 758 749 €
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Littera U/K Yks.

1211 U m2

1211 U m2

1211 U m2

1211 U m2

1211 U m2

1211 U m2

1211 U m2

1211 U m2

1211 U m2

1211 U m2

1211 U m2

1211 U m2

1211 U m2

1211 U m2

1211 U m2

1211 U m2

1211 U m2

1211 U m2

1211 U m2

1211 U m2

1211 U m2

1211 U m2

1211 U m2

1211 U m2

1211 U m2

1213 U m2

1213 U m2

1213 U m2

1213 U m2

112 U m

611 U kpl

412 U m

1081 U m
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184 262 €

Tievalaistus Tievalaistus 
K it d ti

5200 63,00 € 327 578 €

KLV muun väylän yhteydessä Klvt Kaitavedentie 1640 112,35 €

1 083 934 €

T-liittymä tie T-liittymät Kaitavedentie 6 6 505,47 € 39 033 €

Kantatie Kaitavedentie 5200 208,45 €

Ryhmä yhteensä: 6 286 995 €

Ryhmän nimi: Kantatie

1 475 355 €

Julkiset ja palvelu P 34 19127 30,34 € 580 291 €

Julkiset ja palvelu PY 5 73677 20,02 €

2 912 789 €

Julkiset ja palvelu PY 26 70760 18,63 € 1 318 559 €

Julkiset ja palvelu PY 22 165353 17,62 €

Ryhmä yhteensä: 63 849 461 €

Ryhmän nimi: Julkisten palvelujen alue

51 542 €

Asuntoalue A 19 423737 24,92 € 10 559 939 €

Asuntoalue AM02 15901 3,24 €

3 847 652 €

Asuntoalue AM01 10576 38,70 € 409 291 €

Asuntoalue A 29 201876 19,06 €

38 711 €

Asuntoalue A 28 27760 2,11 € 58 637 €

Asuntoalue A 27 18225 2,12 €

3 919 701 €

Asuntoalue A 25 10526 46,97 € 494 377 €

Asuntoalue A 24 162902 24,06 €

2 011 187 €

Asuntoalue A 23 65912 22,91 € 1 510 341 €

Asuntoalue A 20 91189 22,06 €

3 021 627 €

Asuntoalue A 17 141116 27,73 € 3 913 665 €

Asuntoalue A 16 150675 20,05 €

2 608 626 €

Asuntoalue A 15 219188 21,31 € 4 671 783 €

Asuntoalue A 14 124858 20,89 €

902 537 €

Asuntoalue A 13 39276 24,37 € 957 263 €

Asuntoalue A 12 42431 21,27 €

92 820 €

Asuntoalue A 11 22990 3,45 € 79 202 €

Asuntoalue A 10 26795 3,46 €

1 935 958 €

Asuntoalue A 9 106010 18,71 € 1 983 578 €

Asuntoalue A 8 77392 25,01 €

1 272 531 €

Asuntoalue A 7 143655 20,20 € 2 902 481 €

Asuntoalue A 6 58529 21,74 €

4 079 789 €

Asuntoalue A 3 432189 20,06 € 8 670 471 €

Asuntoalue A 2 236614 17,24 €

Ryhmän nimi: Asuntoalueet
Asuntoalue A 1 219952 17,53 € 3 855 753 €

1000 - 4000, 5100 - 5500, MUUT
Investointihankkeen hankeosat ja muut kustannukset

Tyyppi Hankeosan nimi Määrä Yks. hinta Kokonaishi

Aluekerroin: 1

Hankkeen paikkakunta/osoite: Tampere

Laskentaorganisaatio: Rapal Oy

MAKU-indeksi (Laskelman hintataso): 126.4

HoLa - Hankeosalaskenta
Investointihankkeen hankeosalaskenta, 
ryhmittäin

Hankkeen nimi: N-S, KEHÄKAUPUNKI

Laskija: kirsil_rapal



Littera U/K Yks.

1213 U m2

1213 U m2

1213 U m2

132 U m

132 U m

132 U m

132 U m

132 U m

132 U m

621 U kpl

622 U kpl

621 U kpl

412 U m

412 U m

412 U m

412 U m

412 U m

1082 U m

421 U m

132 U m

412 U m

311 U m

9013 U kpl

9013 U kpl

9012 U m2

9013 U kpl

9013 U kpl

1215 U m2

1215 U m2

1215 U m2

1215 U m2
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1 040 723 €

Teollisuus ja varasto T 33 79109 11,63 € 920 396 €

Teollisuus ja varasto T 32 96056 10,83 €

1 893 579 €

Teollisuus ja varasto T 31 31441 18,44 € 579 852 €

Teollisuus ja varasto T 30 213148 8,88 €

304 904 €

Ryhmä yhteensä: 955 099 €

Ryhmän nimi: Teollisuusalue

Muu kappale [kpl] Venesatama 2 152 451,82 €

395 986 €

Muu kappale [kpl] Uimaranta 2 127 104,71 € 254 209 €

Muu alue [m2] Jätteenkäsittelyalue 804560 0,49 €

1 200 912 €

Ryhmä yhteensä: 2 553 185 €

Ryhmän nimi: Muu alue

Muu kappale [kpl] Kevyen liikenyteen 
lik lk

4 300 227,96 €

983 141 €

Muu kappale [kpl] kevyen liikenteen silta 
j li

1 369 132,74 € 369 133 €

Laattasilta tie/katu Katusilta 1 70 14 044,86 €

Ryhmä yhteensä: 6 766 720 €

Ryhmän nimi: Kokoojakatujen sillat

128 767 €

KLV muun väylän yhteydessä Klvt Vanha pulesjärventie 400 215,22 € 86 088 €

Kokoojakatu Vanha pulesjärventie 200 643,83 €

831 076 €

Pururata Ulkoiluväylä 38400 18,39 € 706 214 €

Katuvalaistus Katuvalaistus 
k k j k d t

11650 71,34 €

78 648 €

KLV muun väylän yhteydessä Klvt Sorilanraitti 700 165,82 € 116 074 €

KLV muun väylän yhteydessä Klvt Pulesjärventie 700 112,35 €

746 188 €

KLV muun väylän yhteydessä Klvt Aitorannankatu 2190 112,35 € 246 057 €

KLV muun väylän yhteydessä Klvt Nattarin pk 4500 165,82 €

7 689 €

KLV muun väylän yhteydessä Klvt Aitoniementie 2720 112,35 € 305 605 €

T-liittymä katu T-liittymä Aitoniementie 1 7 689,22 €

12 981 €

X-liittymä katu x-liittymä Nattarin 
i t k t

2 11 476,83 € 22 954 €

T-liittymä katu T-liittymät Nattarin 
i t k t

2 6 490,27 €

154 505 €

Kokoojakatu Sorilanraitti 700 333,81 € 233 668 €

Kokoojakatu Pulesjärventie 350 441,44 €

891 693 €

Kokoojakatu Aitorannankatu 1095 441,43 € 483 370 €

Kokoojakatu Näätäsuontie 2020 441,43 €

453 981 €

Kokoojakatu Nattarin puistokatu 2250 560,52 € 1 261 163 €

Kokoojakatu Aitoniementie 1360 333,81 €

819 890 €

Ryhmä yhteensä: 4 643 567 €

Ryhmän nimi: Kokoojakadut

Julkiset ja palvelu C 21 19196 42,71 €

612 825 €

Julkiset ja palvelu C 18 133368 24,08 € 3 210 852 €

Julkiset ja palvelu C 4 19196 31,92 €

Ryhmä yhteensä: 1 634 807 €

Ryhmän nimi: Keskusta-alue

HoLa - Hankeosalaskenta
Investointihankkeen hankeosalaskenta, 
ryhmittäin

1000 - 4000, 5100 - 5500, MUUT
Investointihankkeen hankeosat ja muut kustannukset

Tyyppi Hankeosan nimi Määrä Yks. hinta Kokonaishi



Littera U/K Yks.

1114 U m

1114 U m

Investointihanke yhteensä (alv 22%): 135 361 412 €
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Investointihanke yhteensä (alv 0%): 110 951 977 €

(alv 22%): 24 409 435 €

Riskivaraukset: 0,00 % 0 €

Hanketehtävät yhteensä: 14 889 660 €

Rakentamisen aikaiset hintatason muutokset: 0,00 % 0 €

Lisä- ja muutosvaraukset: 5,50 % 5 283 428 €

Markkinointi: 0,00 % 0 €

Suunnittelun aikaiset hintatason muutokset: 0,00 % 0 €

Maa-alueiden hankintakustannukset: 0,00 % 0 €

Rahoitus: 0,00 % 0 €

Rakennuttamistehtävät: 5,00 % 4 803 116 €

Suunnittelutehtävät: 5,00 % 4 803 116 €

5600 -5700
Investointihankkeen hanketehtävät

% Hinta

Ryhmä yhteensä: 4 937 933 €

Hankeosat ja muut kustannukset yhteensä: 96 062 317 €

3 567 219 €

Yhdistelmärunkolinja Vesihuolto, pehmeällä 
(kaava-alueiden ulkop)

2950 464,65 € 1 370 713 €

Yhdistelmärunkolinja Vesihuolto (kaava-
alueiden ulkopuolinen)

8700 410,03 €

Ryhmä yhteensä: 4 434 550 €

Ryhmän nimi: Vesihuolto

HoLa - Hankeosalaskenta
Investointihankkeen hankeosalaskenta, 
ryhmittäin

1000 - 4000, 5100 - 5500, MUUT
Investointihankkeen hankeosat ja muut kustannukset

Tyyppi Hankeosan nimi Määrä Yks. hinta Kokonaishi



Littera U/K Yks.

1211 U m2

1211 U m2

1211 U m2

1211 U m2

1211 U m2

1211 U m2

1211 U m2

1211 U m2

1211 U m2

1211 U m2

1211 U m2

1211 U m2

1211 U m2

1211 U m2

1211 U m2

1211 U m2

1211 U m2

1211 U m2

1211 U m2

1211 U m2

1211 U m2

1211 U m2

1211 U m2

1211 U m2

1211 U m2

1211 U m2

1211 U m2

1211 U m2

1211 U m2

1211 U m2

1211 U m2

1211 U m2

1211 U m2

1211 U m2

1211 U m2

1211 U m2

1211 U m2

1213 U m2

HoLa - Hankeosalaskenta
Investointihankkeen hankeosalaskenta, 
ryhmittäin

Hankkeen nimi: N-S, PIENTALOKAUPUNKI

Laskija: kirsil_rapal

Laskentaorganisaatio: Rapal Oy

MAKU-indeksi (Laskelman hintataso): 126.4

Aluekerroin: 1

Hankkeen paikkakunta/osoite: Tampere

1000 - 4000, 5100 - 5500, MUUT
Investointihankkeen hankeosat ja muut kustannukset

Tyyppi Hankeosan nimi Määrä Yks. hinta Kokonaishinta

Ryhmän nimi: Asuntoalueet
Asuntoalue A 3 121690 18,04 € 2 195 202 €

1 496 373 €

Asuntoalue A 5 119934 21,53 € 2 581 650 €

Asuntoalue A 4 86189 17,36 €

2 188 686 €

Asuntoalue A 7 133650 20,61 € 2 754 608 €

Asuntoalue A 6 102080 21,44 €

829 269 €

Asuntoalue A 12 83593 22,53 € 1 883 397 €

Asuntoalue A 9 34143 24,29 €

5 230 966 €

Asuntoalue A 14 87352 21,52 € 1 879 912 €

Asuntoalue A 13 255322 20,49 €

362 626 €

Asuntoalue A 16 109870 22,72 € 2 495 891 €

Asuntoalue RP 15 92207 3,93 €

1 324 980 €

Asuntoalue A 18 229721 18,53 € 4 257 253 €

Asuntoalue A 17 73677 17,98 €

964 028 €

Asuntoalue A 20 260624 17,12 € 4 462 102 €

Asuntoalue A 19 47011 20,51 €

3 985 007 €

Asuntoalue A 22 101362 20,16 € 2 043 728 €

Asuntoalue A 21 229032 17,40 €

764 810 €

Asuntoalue A 24 18949 29,13 € 552 038 €

Asuntoalue A 23 33478 22,85 €

531 440 €

Asuntoalue A 26 25269 24,65 € 622 905 €

Asuntoalue A 25 17484 30,40 €

580 760 €

Asuntoalue A 30 269390 18,17 € 4 894 448 €

Asuntoalue A 27 21089 27,54 €

1 226 992 €

Asuntoalue A 38 91773 23,32 € 2 139 905 €

Asuntoalue A 31 55195 22,23 €

691 337 €

Asuntoalue A 1 136613 4,01 € 547 929 €

Asuntoalue A 39 23658 29,22 €

432 262 €

Asuntoalue A 28 341852 21,32 € 7 288 036 €

Asuntoalue A 2 104182 4,15 €

4 150 794 €

Asuntoalue A 33 54393 25,80 € 1 403 496 €

Asuntoalue A 29 223188 18,60 €

794 793 €

Asuntoalue A 42 96852 22,93 € 2 220 387 €

Asuntoalue A 36 24672 32,21 €

4 277 877 €

Asuntoalue A 44 447728 24,82 € 11 112 661 €

Asuntoalue A 43 196647 21,75 €

420 363 €

Asuntoalue A 48 15901 35,32 € 561 579 €

Asuntoalue A 47 10465 40,17 €

Ryhmä yhteensä: 86 150 491 €

Ryhmän nimi: Julkisten palvelujen alue
1 813 730 €
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Julkiset ja palvelu PY 11 95621 18,97 €



Littera U/K Yks.

1213 U m2

1213 U m2

1213 U m2

112 U m

611 U kpl

412 U m

1081 U m

612 U kpl

9013 U kpl

1213 U m2

1213 U m2

1213 U m2

1213 U m2

1213 U m2

132 U m

132 U m

132 U m

132 U m

132 U m

621 U kpl

412 U m

412 U m

412 U m

1082 U m

421 U m

9013 U kpl

612 U kpl

311 U m

9012 U m2

9013 U kpl

9013 U kpl

HoLa - Hankeosalaskenta
Investointihankkeen hankeosalaskenta, 
ryhmittäin

1000 - 4000, 5100 - 5500, MUUT
Investointihankkeen hankeosat ja muut kustannukset

Tyyppi Hankeosan nimi Määrä Yks. hinta Kokonaishinta

Ryhmän nimi: Julkisten palvelujen alue
Julkiset ja palvelu PY 32 67292 18,87 € 1 269 744 €

1 176 002 €

Julkiset ja palvelu PY 41 19150 30,31 € 580 398 €

Julkiset ja palvelu PY 40 61844 19,02 €

Ryhmä yhteensä: 4 839 874 €

Ryhmän nimi: Kantatie
2 167 517 €

T-liittymä tie T-liittymät Kaitavedentie 1 7 689,22 € 7 689 €

Kantatie Kaitavedentie 3140 690,29 €

705 588 €

Tievalaistus Tievalaistus Kaitavedentie 3140 63,00 € 197 807 €

KLV muun väylän yhteydessä Klvt Kaitavedentie 6280 112,35 €

82 072 €

Muu kappale [kpl] Klv akk 3 350 676,11 € 1 052 028 €

X-liittymä tie X-liittymät Kaitavedentie 3 27 357,29 €

Ryhmä yhteensä: 4 212 702 €

Ryhmän nimi: Keskusta-alue
454 806 €

Julkiset ja palvelu C34 74594 26,51 € 1 977 838 €

Julkiset ja palvelu C 8 8975 50,67 €

1 008 927 €

Julkiset ja palvelu C35 7392 58,03 € 428 989 €

Julkiset ja palvelu C 10 66238 15,23 €

1 618 590 €

Ryhmä yhteensä: 5 489 149 €

Ryhmän nimi: Kokoojakadut

Julkiset ja palvelu C 37 57774 28,02 €

467 335 €

Kokoojakatu Nattarin puistokatu 2305 560,52 € 1 291 991 €

Kokoojakatu Aitoniementie 1400 333,81 €

489 990 €

Kokoojakatu Laalahdenkatu 1020 333,81 € 340 486 €

Kokoojakatu Aitorannankatu 1110 441,43 €

399 499 €

T-liittymä katu T-liittymät Nattarin puistokatu 2 8 855,12 € 17 710 €

Kokoojakatu Palontie 905 441,44 €

314 593 €

KLV muun väylän yhteydessä Klvt Nattarin pk 4610 165,82 € 764 428 €

KLV muun väylän yhteydessä Klvt Aitoniementie 2800 112,35 €

249 428 €

Katuvalaistus Katuvalaistus kokoojakadut 6740 71,34 € 480 811 €

KLV muun väylän yhteydessä Klvt Aitorannankatu 2220 112,35 €

706 214 €

Muu kappale [kpl] Klv akk 2 300 227,96 € 600 456 €

Pururata Ulkoiluväylä 38400 18,39 €

13 055 €

Ryhmä yhteensä: 6 135 998 €

Ryhmän nimi: Kokoojakatujen sillat

X-liittymä tie x-liittymä Aitoniementie 1 13 054,94 €

983 141 €

Ryhmä yhteensä: 983 141 €

Ryhmän nimi: Muut alueet

Laattasilta tie/katu Katusilta 1 70 14 044,86 €

408 057 €

Muu kappale [kpl] Uimaranta 2 127 104,71 € 254 209 €

Muu alue [m2] Jätteenkäsittelyalue 829085 0,49 €

304 904 €
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Muu kappale [kpl] Pienvenesatamat 2 152 451,82 €



Littera U/K Yks.

1215 U m2

1114 U m

1114 U m

HoLa - Hankeosalaskenta
Investointihankkeen hankeosalaskenta, 
ryhmittäin

1000 - 4000, 5100 - 5500, MUUT
Investointihankkeen hankeosat ja muut kustannukset

Tyyppi Hankeosan nimi Määrä Yks. hinta Kokonaishinta

Ryhmä yhteensä: 967 170 €

Ryhmän nimi: Teollisuusalue
2 199 191 €

Ryhmä yhteensä: 2 199 191 €

Ryhmän nimi: Vesihuolto

Teollisuus ja varasto T 45 253437 8,68 €

1 818 462 €

Yhdistelmärunkolinja Vesihuolto, pehmeällä (kaava-
alueiden ulkop)

2305 464,65 € 1 071 015 €

Yhdistelmärunkolinja Vesihuolto (kaava-alueiden 
ulkopuolinen)

4435 410,03 €

Ryhmä yhteensä: 2 889 477 €

Hankeosat ja muut kustannukset yhteensä: 113 867 191 €

5600 -5700
Investointihankkeen hanketehtävät

% Hinta
Rakennuttamistehtävät: 5,00 % 5 693 360 €

Suunnittelutehtävät: 5,00 % 5 693 360 €

Maa-alueiden hankintakustannukset: 0,00 % 0 €

Rahoitus: 0,00 % 0 €

Markkinointi: 0,00 % 0 €

Suunnittelun aikaiset hintatason muutokset: 0,00 % 0 €

Rakentamisen aikaiset hintatason muutokset: 0,00 % 0 €

Lisä- ja muutosvaraukset: 5,50 % 6 262 696 €

Riskivaraukset: 0,00 % 0 €

Hanketehtävät yhteensä: 17 649 416 €

Investointihanke yhteensä (alv 
0%):

131 516 607 €

(alv 22%): 28 933 653 €
Investointihanke yhteensä (alv 

22%):
160 450 260 €
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Littera U/K Yks.

1211 U m2

1211 U m2

1211 U m2

1211 U m2

1211 U m2

1211 U m2

1211 U m2

1213 U m2

1211 U m2

1211 U m2

1211 U m2

1211 U m2

1211 U m2

1211 U m2

1211 U m2

1211 U m2

1211 U m2

1211 U m2

1213 U m2

1213 U m2

1211 U m2

1213 U m2

1213 U m2

1213 U m2

1211 U m2

1213 U m2

1213 U m2

1211 U m2

1211 U m2

1211 U m2

1211 U m2

1215 U m2

1215 U m2

1215 U m2

1211 U m2

1211 U m2

1211 U m2

1211 U m2

1211 U m2

1213 U m2

1211 U m2

1211 U m2

1211 U m2

1211 U m2

1211 U m2

1211 U m2

132 U m

132 U m

HoLa - Hankeosalaskenta
Investointihankkeen hankeosaluettelo

Hankkeen nimi: N-S

Laskija: kirsil_rapal

Laskentaorganisaatio: Rapal Oy

MAKU-indeksi (Laskelman hintataso): 126.4

Aluekerroin: 1

Hankkeen paikkakunta/osoite: Tampere

Tyyppi Hankeosan nimi Määrä

Asuntoalue A 1 194943

Asuntoalue A 2 75627

Asuntoalue A 3 93387

Asuntoalue A 4 211063

Asuntoalue A 5 64879

Asuntoalue A 6 36653

Asuntoalue A 7 269071

Julkiset ja palvelu PY 8 76490

Asuntoalue A 11 39689

Asuntoalue A 12 25360

Asuntoalue A 13 73160

Asuntoalue A 14 139890

Asuntoalue A 15 135848

Asuntoalue A 16 185011

Asuntoalue A 17 230396

Asuntoalue A 18 104332

Asuntoalue A 19 19917

Asuntoalue A 20 87568

Julkiset ja palvelu C 9 25360

Julkiset ja palvelu C 10 55181

Asuntoalue A 21 91319

Julkiset ja palvelu PY 22 111331

Julkiset ja palvelu C 23 109424

Julkiset ja palvelu C 24 95731

Asuntoalue A 25 22088

Julkiset ja palvelu PY 26 8070

Julkiset ja palvelu PY 27 34641

Asuntoalue A 29 23481

Asuntoalue A 30 174224

Asuntoalue A 31 215854

Asuntoalue A 32 180581

Teollisuus ja varasto T 35 240333

Teollisuus ja varasto TP 33 136554

Teollisuus ja varasto TP 34 63465

Asuntoalue A 36 144253

Asuntoalue A 37 13048

Asuntoalue A 38 30930

Asuntoalue A 39 24860

Asuntoalue A 40 34374

Julkiset ja palvelu PY 42 19205

Asuntoalue A 43 10372

Asuntoalue A 44 15901

Asuntoalue A 45 254737

Asuntoalue A 46 62200

Asuntoalue A 47 201876

Asuntoalue A 48 213637

Kokoojakatu Aitoniementie 1600

Kokoojakatu Nattarin puistokatu 2925
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Littera U/K Yks.

132 U m

132 U m

132 U m

132 U m

132 U m

112 U m

611 U kpl

621 U kpl

622 U kpl

621 U kpl

311 U m

311 U m

412 U m

412 U m

412 U m

412 U m

412 U m

1082 U m

1081 U m

1114 U m

1114 U m

421 U m

9012 U m2

9013 U kpl

9013 U kpl

622 U kpl

9013 U kpl

HoLa - Hankeosalaskenta
Investointihankkeen hankeosaluettelo

Tyyppi Hankeosan nimi Määrä

Kokoojakatu Näätäsuontie 1855

Kokoojakatu Perämäentie 1255

Kokoojakatu Pulesjärventie 400

Kokoojakatu Sorilanjoenkatu 1335

Kokoojakatu Vanha Kaitavedentie 250

Kantatie Kaitavedentie 2300

T-liittymä tie T-liittymät Kaitavedentie 4

T-liittymä katu T-liittymät Nattarin puistokatu 2

X-liittymä katu x-liittymä Nattarin puistokatu 1

T-liittymä katu T-liittymä Aitoniementie 1

Laattasilta tie/katu Katusilta 1 70

Laattasilta tie/katu Katusilta 2 70

KLV muun väylän yhteydessä Klvt Aitoniementie 3200

KLV muun väylän yhteydessä Klvt Nattarin pk 5850

KLV muun väylän yhteydessä Klvt Perämäentie 2510

KLV muun väylän yhteydessä Klvt Pulesjärventie 800

KLV muun väylän yhteydessä Klvt Sorilanjoenkatu 1335

Katuvalaistus Katuvalaistus kokoojakadut 11110

Tievalaistus Tievalaistus Kaitavedentie 2300

Yhdistelmärunkolinja Vesihuolto (kaava-alueiden 
lk li )

6825

Yhdistelmärunkolinja Vesihuolto, pehmeällä (kaava-
l id lk )

4260

Pururata Ulkoiluväylä 38400

Muu alue [m2] Jätteenkäsittelyalue 831272

Muu kappale [kpl] Uimaranta 2

Muu kappale [kpl] Pienvenesatamat 2

X-liittymä katu x-liittymä Kaitavedentie 1

Muu kappale [kpl] Kevyen liikenteen akk 5
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Littera U/K Yks.

1211 U m2

1211 U m2

1211 U m2

1213 U m2

1211 U m2

1211 U m2

1211 U m2

1211 U m2

1211 U m2

1211 U m2

1211 U m2

1211 U m2

1211 U m2

1211 U m2

1213 U m2

1211 U m2

1211 U m2

1213 U m2

1213 U m2

1211 U m2

1211 U m2

1211 U m2

1215 U m2

1215 U m2

1215 U m2

1211 U m2

1213 U m2

1211 U m2

1211 U m2

1211 U m2

132 U m

132 U m

132 U m

132 U m

132 U m

132 U m

112 U m

611 U kpl

621 U kpl

622 U kpl

621 U kpl

311 U m

412 U m

412 U m

412 U m

412 U m

412 U m

412 U m

HoLa - Hankeosalaskenta
Investointihankkeen hankeosaluettelo

Hankkeen nimi: N-S

Laskija: kirsil_rapal

Laskentaorganisaatio: Rapal Oy

MAKU-indeksi (Laskelman hintataso): 126.4

Aluekerroin: 1

Hankkeen paikkakunta/osoite: Tampere

Tyyppi Hankeosan nimi Määrä

Asuntoalue A 1 219952

Asuntoalue A 2 236614

Asuntoalue A 3 432189

Julkiset ja palvelu C 4 19196

Asuntoalue A 6 58529

Asuntoalue A 7 143655

Asuntoalue A 8 77392

Asuntoalue A 9 106010

Asuntoalue A 10 26795

Asuntoalue A 11 22990

Asuntoalue A 12 42431

Asuntoalue A 13 39276

Asuntoalue A 14 124858

Asuntoalue A 15 219188

Julkiset ja palvelu C 18 133368

Asuntoalue A 16 150675

Asuntoalue A 17 141116

Julkiset ja palvelu C 21 19196

Julkiset ja palvelu PY 22 165353

Asuntoalue A 20 91189

Asuntoalue A 23 65912

Asuntoalue A 24 162902

Teollisuus ja varasto T 30 213148

Teollisuus ja varasto T 31 31441

Teollisuus ja varasto T 32 96056

Asuntoalue A 25 10526

Julkiset ja palvelu PY 26 70760

Asuntoalue A 27 18225

Asuntoalue A 28 27760

Asuntoalue A 29 201876

Kokoojakatu Aitoniementie 1360

Kokoojakatu Nattarin puistokatu 2250

Kokoojakatu Näätäsuontie 2020

Kokoojakatu Aitorannankatu 1095

Kokoojakatu Pulesjärventie 350

Kokoojakatu Sorilanraitti 700

Kantatie Kaitavedentie 5200

T-liittymä tie T-liittymät Kaitavedentie 6

T-liittymä katu T-liittymät Nattarin puistokatu 2

X-liittymä katu x-liittymä Nattarin puistokatu 2

T-liittymä katu T-liittymä Aitoniementie 1

Laattasilta tie/katu Katusilta 1 70

KLV muun väylän yhteydessä Klvt Aitoniementie 2720

KLV muun väylän yhteydessä Klvt Nattarin pk 4500

KLV muun väylän yhteydessä Klvt Aitorannankatu 2190

KLV muun väylän yhteydessä Klvt Pulesjärventie 700

KLV muun väylän yhteydessä Klvt Sorilanraitti 700

KLV muun väylän yhteydessä Klvt Kaitavedentie 1640

18:27:02 
5.28.2007 In|infra.net HoLa versio 1.1 © Rakennuttajapalaute Rapal Oy

1



Littera U/K Yks.

1082 U m

1081 U m

1114 U m

1114 U m

421 U m

132 U m

412 U m

1213 U m2

1215 U m2

1213 U m2

9012 U m2

9013 U kpl

9013 U kpl

9013 U kpl

9013 U kpl

1211 U m2

1211 U m2

1211 U m2

HoLa - Hankeosalaskenta
Investointihankkeen hankeosaluettelo

Tyyppi Hankeosan nimi Määrä

Katuvalaistus Katuvalaistus kokoojakadut 11650

Tievalaistus Tievalaistus Kaitavedentie 5200

Yhdistelmärunkolinja Vesihuolto (kaava-alueiden 
lk li )

8700

Yhdistelmärunkolinja Vesihuolto, pehmeällä (kaava-alueiden 
lk )

2950

Pururata Ulkoiluväylä 38400

Kokoojakatu Vanha pulesjärventie 200

KLV muun väylän yhteydessä Klvt Vanha pulesjärventie 400

Julkiset ja palvelu PY 5 73677

Teollisuus ja varasto T 33 79109

Julkiset ja palvelu P 34 19127

Muu alue [m2] Jätteenkäsittelyalue 804560

Muu kappale [kpl] Uimaranta 2

Muu kappale [kpl] Venesatama 2

Muu kappale [kpl] kevyen liikenteen silta joen yli 1

Muu kappale [kpl] Kevyen liikenyteen alikulku 4

Asuntoalue AM01 10576

Asuntoalue AM02 15901
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Asuntoalue A 19 423737
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Littera U/K Yks.

1211 U m2

1211 U m2

1211 U m2

1211 U m2

1211 U m2

1213 U m2

1211 U m2

1211 U m2

1211 U m2

1211 U m2

1211 U m2

1211 U m2

1211 U m2

1211 U m2

1211 U m2

1211 U m2

1213 U m2

1213 U m2

1211 U m2

1213 U m2

1213 U m2

1211 U m2

1211 U m2

1211 U m2

1211 U m2

1211 U m2

1215 U m2

1211 U m2

1211 U m2

1211 U m2

1213 U m2

1211 U m2

1211 U m2

132 U m

132 U m

132 U m

132 U m

132 U m

112 U m

611 U kpl

621 U kpl

311 U m

412 U m

412 U m

412 U m

412 U m

1082 U m

1081 U m

HoLa - Hankeosalaskenta
Investointihankkeen hankeosaluettelo

Hankkeen nimi: N-S

Laskija: kirsil_rapal

Laskentaorganisaatio: Rapal Oy

MAKU-indeksi (Laskelman hintataso): 126.4

Aluekerroin: 1

Hankkeen paikkakunta/osoite: Tampere

Tyyppi Hankeosan nimi Määrä

Asuntoalue A 3 121690

Asuntoalue A 4 86189

Asuntoalue A 5 119934

Asuntoalue A 6 102080

Asuntoalue A 7 133650

Julkiset ja palvelu C 8 8975

Asuntoalue A 9 34143

Asuntoalue A 12 83593

Asuntoalue A 13 255322

Asuntoalue A 14 87352

Asuntoalue RP 15 92207

Asuntoalue A 16 109870

Asuntoalue A 17 73677

Asuntoalue A 18 229721

Asuntoalue A 19 47011

Asuntoalue A 20 260624

Julkiset ja palvelu C34 74594

Julkiset ja palvelu C 10 66238

Asuntoalue A 21 229032

Julkiset ja palvelu C35 7392

Julkiset ja palvelu PY 11 95621

Asuntoalue A 22 101362

Asuntoalue A 23 33478

Asuntoalue A 24 18949

Asuntoalue A 25 17484

Asuntoalue A 26 25269

Teollisuus ja varasto T 45 253437

Asuntoalue A 27 21089

Asuntoalue A 30 269390

Asuntoalue A 31 55195

Julkiset ja palvelu PY 32 67292

Asuntoalue A 38 91773

Asuntoalue A 39 23658

Kokoojakatu Aitoniementie 1400

Kokoojakatu Nattarin puistokatu 2305

Kokoojakatu Aitorannankatu 1110

Kokoojakatu Laalahdenkatu 1020

Kokoojakatu Palontie 905

Kantatie Kaitavedentie 3140

T-liittymä tie T-liittymät Kaitavedentie 1

T-liittymä katu T-liittymät Nattarin puistokatu 2

Laattasilta tie/katu Katusilta 1 70

KLV muun väylän yhteydessä Klvt Aitoniementie 2800

KLV muun väylän yhteydessä Klvt Nattarin pk 4610

KLV muun väylän yhteydessä Klvt Aitorannankatu 2220

KLV muun väylän yhteydessä Klvt Kaitavedentie 6280

Katuvalaistus Katuvalaistus kokoojakadut 6740

Tievalaistus Tievalaistus Kaitavedentie 3140
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Littera U/K Yks.

1114 U m

1114 U m

421 U m

9012 U m2

9013 U kpl

9013 U kpl

1213 U m2

1213 U m2

1213 U m2

1211 U m2

1211 U m2

1211 U m2

1211 U m2

1211 U m2

1211 U m2

1211 U m2

1211 U m2

1211 U m2

1211 U m2

1211 U m2

612 U kpl

9013 U kpl

9013 U kpl

612 U kpl

HoLa - Hankeosalaskenta
Investointihankkeen hankeosaluettelo

Tyyppi Hankeosan nimi Määrä

Yhdistelmärunkolinja Vesihuolto (kaava-alueiden 
lk li )

4435

Yhdistelmärunkolinja Vesihuolto, pehmeällä (kaava-
l id lk )

2305

Pururata Ulkoiluväylä 38400

Muu alue [m2] Jätteenkäsittelyalue 829085

Muu kappale [kpl] Uimaranta 2

Muu kappale [kpl] Pienvenesatamat 2

Julkiset ja palvelu C 37 57774

Julkiset ja palvelu PY 40 61844

Julkiset ja palvelu PY 41 19150

Asuntoalue A 1 136613

Asuntoalue A 2 104182

Asuntoalue A 28 341852

Asuntoalue A 29 223188

Asuntoalue A 33 54393

Asuntoalue A 36 24672

Asuntoalue A 42 96852

Asuntoalue A 43 196647

Asuntoalue A 44 447728

Asuntoalue A 47 10465

Asuntoalue A 48 15901

X-liittymä tie X-liittymät Kaitavedentie 3

Muu kappale [kpl] Klv akk 2

Muu kappale [kpl] Klv akk 3
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X-liittymä tie x-liittymä Aitoniementie 1
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